Zal. Nr 1 do SWZ

UMOWY NR ..ociieinieenrnnnnne PROJEKT IGP.271.3.2021
na roboty budowlane

zawartaw dniu .................... , pomiegdzy:

Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice,

NIP: 691-10-04-980; REGON: 390647512,

w imieniu ktérej dziata Burmistrz Miasta i Gminy - Alicja Sielicka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Doroty Szafran
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

a

NIP: REGON :
reprezentowana przez :

zwanym w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej

tresci:
I. Postanowienia ogélne
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - roboty budowlane

polegajace pn. ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci obiektu Przychodni Rejonowej
w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze” dofinansowane z budzetu
panstwa Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 dla gmin i powiatow w ramach dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ogdlny zakres robdt obejmuje:
W ramach zaméwienia do wykonania sg roboty budowlane dotyczace zmiany sposobu uzytkowania
czgsci obiektu przychodni rejonowej o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze
zlokalizowane na poddaszu budynku o acznej powierzchni nieuzytkowanej 221,6 m?, tym roboty
ogo6lnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne oraz montaz instalacji fotowoltaiczna,
wykonanie dzwigu do przewozu osob niepelnosprawnych taczacego kondygnacje parteru z
poddaszem, a takze bezposrednio wykonanie wej$cia zewnetrznego do budynku.
1) Roboty budowlane na parterze:
- roboty budowlane zwigzane z czgSciowa przebudowa pomieszczen rehabilitacji zwigzana
z likwidacja pomieszczenia hydroterapii oraz zmniejszeniem powierzchni gabinetu rehabilitacji
na parterze oraz lokalizacje szybu windowego i dzwigu dwustronnego;
- czgsciowa przebudowe dachu celem zmieszczenia szybu windowego;
- Iaczna powierzchnia przebudowywanych pomieszczen parteru i piwnic ok. 41,2 m?,
2) Roboty budowlane na poddaszu:
- roboty na poddaszu dotycza lokalizacji czg¢éci socjalno-administracyjnej oraz czesci
gospodarczej
- zmiana sposobu uzytkowania dotyczy czesci gospodarczej o powierzchni uzytkowej 180,20
m?.
- Na poddaszu do wykonania nastgpujacy uktad funkcjonalny. Przy wyjsciu z windy
zlokalizowano poczekalnie potaczone cze$ciowo z komunikacja stad dostgpne sg gabinety
lekarskie z czgéciag zabiegowa. Przy poczekalni lokalizuje si¢ toalete dla osob
niepelmosprawnych. Z korytarza dostgpne sg rowniez pomieszczenia pomocnicze: na odpady,
magazyn medyczny oraz serwerownia. Po drugiej stronie schodow lokalizuje sie¢ duzg sale
rehabilitacyjna.



Obecnie parter funkcjonuje jako Przychodnia Rejonowa. Zlokalizowane sg tu gabinety wielu
specjalizacji. Zaktada sie jak najmniejszg ingerencj¢ z planowanymi robotami budowlanymi na
poziomie parteru, aby pozostawi¢ mozliwos¢ ciggtego funkcjonowania Przychodni

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji projektowe;,
przedmiarze robot, STWiORB, SWZ oraz ztozona ofertg stanowiacg zal. Nr 1 do umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz SWZ i uznaje je za podstawe
do realizacji robét.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 4 jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i osob
w miejscu realizacji umowy, a takze zobowiazuje sie, ze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci, okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego

Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie

Lub
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powierza wykonanie nastgpujacych czesci
ZAMOWICNIA ...vvevrenrenennnnsns. Podwykonawcy tj. firmie .................ooevinnin Pozostata czgsc

zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.
Strony dopuszczaja zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§2

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia zatrudnil na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu
pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020r., poz.1320 ze zm.) — osoby, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwiazane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é w dniu zawarcia umowy wykaz osoéb, ktore beda
wykonywa¢ przedmiot zamowienia, ktory bedzie stanowit zal. Nr 3 do umowy do niniejszej
umowy. Wykonawca jest zobowigzany, W razie zaistnienia potrzeby, do uaktualnienia tego wykazu
bez wezwania Zamawiajacego.
Wykaz, o ktorym mowa w ust. 2 musi zawiera¢ m.in. informacje : dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkdéw pracownika.
Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1.
Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotycza faktu zatrudniania okre$lonych grup pracownikow
w ogole, ale zatrudnienia 0sob do realizacji niniejszego zamowienia. Nie moze stanowi¢ spetnienia
warunku okreslonego powyzej samo tylko zatrudnienie ww. osob, ktorzy nastepnie nie beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, obowigzany jest udokumentowaé zatrudnianie osob, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie przedtozy dowody zatrudnienia ww. 0sob, tj.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow .
W sytuacji, gdy osoby w okresie realizacji zamowienia rozwigza umowe lub gdy uczyni to
Wykonawca, zobowigzany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inna osobe oraz do
uaktualnienia wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 2.



8.

10.

o

10.

11.

12.
13.

Z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia ww. osob, w zwigzku z realizacja
zamoOwienia Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci OkreSlonej w § 16 ust. 1 pkt 8
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzania kontroli w zakresie spetniania przez
Wykonawce wymogow dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace, w miejscu
wykonywania §wiadczenia objetego niniejszym postepowaniem.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie i $rodki finansowe
umozliwiajace wlasciwa realizacje robot, gwarantujaca terminowe i nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami budowlanymi przez osoby wskazane
w ofercie, posiadajace wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w tym do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownika
robot, zgodnie z przedmiotem zamowienia
W ciggu 2 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenia tych 0sob o przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy
i kierownika robdt wraz z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopiami uprawnien
budowlanych i zas§wiadczeniami o przynaleznosci tych osob do IIB.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ustanowiony Kierownik budowy.
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa upowaznieni przez Zamawiajacego Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego robot. Inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych
0s0b, dotyczacych sposobu realizacji niniejszej Umowy.
Przy zmianie osoby na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt, Wykonawca
zobowiazany jest wczesniej uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane
w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem i
dokumentami, o ktorych mowa w ust.4 i to wylacznie wtedy, gdy przedtozone dokumenty,
potwierdza, ze zmiana jest uzasadniona, a proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia
oraz spetnia warunki SWZ w stopniu co najmniej takim samym jak osoba wskazana w ofercie.
Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktdérej mowa w
ust.7, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami.
Skierowanie osoby do kierowania robotami, bez akceptacji Zamawiajacego, stanowi uprawnienie
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosilty na
terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
Skutki niewywigzywania si¢ z zobowigzan, o ktérych mowa w ust.10-11 obcigzaja Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

- uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

- wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

- nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

- stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.



14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 13, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe¢ na zastgpstwo i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru na dokonanie takiej
zZmiany — zmiany takie nie wymagaja zmiany niniejszej umowy.

§4

1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w formie pisemne;.

2. Zamawiajacy, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci (oméwienia i rozwigzywania
problemoéw wystepujacych podczas realizacji zadania) bedzie organizowat narady koordynacyjne z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych osdb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu okre§lonym przez
Zamawiajacego.

I1. Obowiazki w zakresie podwykonawstwa
§5

1. Na podstawie art. 461 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci
zamOwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 462 — 465 ustawy Pzp.

2. W zwiagzku z ust. 1 Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian, w terminie 7
dni od przedlozenia, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a w szczeg6lnosci w przypadku gdy zawiera ona
odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projektu umowy lub projekt jej
zmiany.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, 7-dniowy termin, o
ktorym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy,
projektu jej zmiany lub umowy, jej zmiany.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej
Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10 000 zt.



10.

11.

12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i nie moze przypada¢ po
terminie platnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Jezeli termin, o ktorym mowa w ust. 10 jest dluzszy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umownej.

Powierzenie Podwykonawcom okre§lonym w § 1 ust. 7 realizacji robdt nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

§6

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym

podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, jako :

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg w zakresie
wykonywanych prac objetych przedktadang fakturg;

2) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac
objetych dang faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami beda
zawiera¢ inne postanowienia, uprawniajagce podwykonawce do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur zaakceptowanych przez Wykonawce
wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 1 wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia przedtozenia

wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w

umowie, ktory zawart w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie, W

formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana

bedzie w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.



9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktoérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

11. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

I11. Prawa i obowiazki stron umowy
§7
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zawiadomienie PINB o rozpoczecia robot w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw, wymaganych Prawem budowlanym do dokonania w/w
zawiadomienia;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) dokonanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.

2. Do czasu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) w odniesieniu do 0sdb zglaszanych do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownikoéw

robot, oswiadczenia tych oséb o przyjeciu 0bowiazkéw kierownika budowy/robot z
uprawnieniami budowlanymi i zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Izby IB — do dokonania
zawiadomienia o ktorym mowa w ust.1 pkt 3);

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ); bez zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski

planu BIOZ Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu (terenu) budowy;

3) opdznienie w przekazaniu placu budowy, z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, nie

wstrzymuje biegu termindéw umownych, a skutki op6znien obcigzaja Wykonawce.
3. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonywania robot objetych umowa z nalezyta starannoscia, zgodnie z oferta, dokumentacja
projektowa i STWiORB, obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, na warunkach ustalonych w niniejszej umowie;

2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym ustanowienie kierownika budowy
oraz kierownikow robot branzowych z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi;

3) sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ;

4) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

6) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
1 robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czg¢$ci badz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

9) strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania robot do eksploatacji,

10) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
trwania budowy,

11) umozliwienie wstgpu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego jak tez
innym osobom, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo
Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

12) informowanie Zamawiajacego (lub inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic

roboty do stanu poprzedniego,
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13) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materialow
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materialow. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami sprawdzen i odbioréw przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano-montazowych,

15) roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji projektowej i
wydanym pozwoleniem na budowe,

16) wykonanie czynno$ci polegajacych na faktycznym wykonaniu robot — o ile nie beda
wykonywane przez dang osobg w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej —
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce) na podstawie umowy o prace 0raz 0Soby
wymienione w zat. Nr 5 do umowy,

17) wykonywanie wszelkich rob6t ze szczegdlng ostrozno$cig — prace wykonywane w budynku
uzytecznosci publicznej — Przychodnia Rejonowa bez wylaczenia obiektu z uzytkowania.

I11. Termin wykonania i odbiér koncowy robét
§8

Termin wykonania robo6t ustala si¢ do

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu robdt i zostanie potwierdzony protokotem koncowego

odbioru robot.

Wykonawca be¢dzie wykonywat roboty zgodnie z harmonogramem robot stanowigcym zal. Nr 2

do umowy. Odbiory czg¢sciowe robot beda dokonywane zgodnie za harmonogramem robot i

potwierdzane czg¢sciowym protokotem odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior koncowy :

1) przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy;

2) zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen stwierdza Kierownik Budowy stosownym wpisem w dzienniku budowy;

3) po uzyskaniu od inspektoréw nadzoru potwierdzenia zakonczenia robdt, zgodnie z dokonanym
wpisem kierownika budowy, Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru koncowego robot.

4) wraz z pisemnym zgloszeniem Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty do odbioru koncowego, w tym m.in.:

a) dziennik/i budowy z o$wiadczeniem kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i normami,

b) protokoty odbioru elementow zakonczonych,

c) protokoty odbiorow technicznych, badan i sprawdzen (jesli wystapity),

d) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia, DTR,

e) dokumentacja powykonawczg ze zmianami dokonanymi w toku budowy

f) pisemna gwarancja Wykonawcy na caly przedmiot umowy (karta gwarancyjna),

g) inne dokumenty wynikajace z wykonywanego zakresu robdot umozliwiajace oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5) skutki zaniechania okreslonego wyzej obowigzku lub op6znien w zgloszeniu bedg obcigzaé

Wykonawce.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu robot do eksploatacji po sprawdzeniu ich

nalezytego wykonania.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt w terminie nie pdzniejszym niz

7 dni od daty pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koncowym roboét zgloszonych

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat robot w catosci,

nie wykonat sprawdzen lub nie przedstawit dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
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1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy ma prawo zgdania ich usunigcia w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmowic¢ odbioru
robot do czasu usunigcia wad. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty
1 urzadzenia uzyte do usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, ma on prawo poleci¢ usuniecie wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania wykonanych robot zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy, a Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu
pobrane dotychczas wynagrodzenie oraz zaptaci¢ kary umowne okreslone w § 16 ust. 1 pkt.
2 umowy i ewentualnie odszkodowanie zgodnie z § 16 ust. 6 niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot okre§la jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 lit. a).

IV. Zmiany w dokumentacji projektowej
§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej za zgodg Zamawiajacego:

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot moga byé
dokonywane zmiany w technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzgdne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny i/lub opis proponowanych zmian wraz z ewentualnymi rysunkami, pod
warunkiem zachowania pierwotnie projektowanej wartosci uzytkowej i trwatosci robot. Projekt
taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. W przypadku robdt zamiennych
powodujacych obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego strony dokonuja odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia podpisujac aneks do umowy.

2) W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych nie przewidzianych w umowie lub wykonania robot dodatkowych, Zamawiajacy
sporzadza protokdt konieczno$ci, a Wykonawca sktada oferte cenowa na podstawie ktorej
Zamawiajacy sporzadza stosowng umowe.

Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2,

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2, nie

odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajgcego cen¢ jednostkowa tych robot z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji nie wyzszych od okre§lonych przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bgdzie nieuzasadniona,

Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem

robot wynikajacych z tych zmian. Wysoko$¢ wyliczonego wynagrodzenia powinna by¢

przedstawiona w formie kosztorysu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy



§ 10
Za wykonane roboty strony ustality tgczng wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto w kwocie
zlotych, (stownie:), zawierajaca 23% podatku od towaréw i ustug VAT w kwocie zt. Wartos$¢ netto
zt ( stownie :).
Wskazana w ust. 1 cena wynika z oferty Wykonawcy z dnia , stanowigcej zal. Nr 1 do
niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robo6t. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty : roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy,
zasilanie placu budowy, koszty zwiazane z wypeltnieniem warunkow zawartych w pozwoleniu na
budowe, koszty zwiazane z realizacja innych rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem, koszty
sktadowania i wywiezienia zbg¢dnych materiatdéw i $mieci, koszty uporzadkowania terenu po
zakonczeniu robot, oznakowanie robdt, a takze inne koszty wynikajace z umowy i SWZ.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu robot nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 w zakresie rzeczowym w stosunku
do przedmiaru robét, w przypadkach opisanych w § 9.

§ 11
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty bedzie ptatne na podstawie czgsciowych faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce i potwierdzonych przez inspektora nadzoru, oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego za roboty odebrane cze$ciowym protokotem odbioru robot.
Zamawiajacy przewiduje 2 ptatnosci czeSciowe i ptatno$¢é koncowa zgodne z harmonogramem
robot.
Wykonawca moze wykona¢ roboty w terminach wczesniejszych niz okre§lone w harmonogramie
robot jednak ptatnosci za ich wykonanie bedg nastgpowaly zgodnie z harmonogramem robét.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastapi na podstawie koncowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy koncowy protokot odbioru robot, po
ztozeniu kompletu wymaganych dokumentéw odbiorowych.

VI. Warunki platnosci
§12

Podstawg zaptaty za prawidtlowo wykonane roboty, bedzie faktura czeSciowa wystawiona w

terminach zgodnych z harmonogramem robot i faktura koficowa wystawione przez Wykonawce dla

Zamawiajacego.

Termin ptatnos$ci faktury czesSciowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo

wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury czgs$ciowej, bedzie obustronnie podpisany czesciowy protokot

odbioru roboét stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce rzeczowego zakresu robot.

Suma warto$ci faktur czgéciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty umownego wynagrodzenia

ryczatltowego za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, okreslonego w § 10 ust.1 umowy.

Jezeli wystepujg umowy o podwykonawstwo, podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie wystawiona faktura VAT

czesciowa, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z:

- protokotem odbioru elementow zakonczonych robot, ujetych w harmonogramie rzeczowo
finansowym, w ktorym bedq wyszczegolnione wydzielone elementy robot wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktorego bedq zalgczone protokoly
odbioru elementow robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w ramach elementu odbieranego;

- kopiami faktur VAT [lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

- kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo oswiadczeniami
podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
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okresie wynagrodzen wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o0

podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do umowy.
a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw/ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli
roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — Wraz z
oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.
Podstawa zaptaty za prawidtlowo wykonane roboty, bedzie faktura koncowa wystawiana przez
Wykonawce dla Zamawiajacego.
Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiajacemu.
Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu robdt i dokonaniu
odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 9.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie obustronnie podpisany
koncowy protokot odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego po ztozeniu kompletu wykonanych dokumentow odbiorowych. W przypadku, gdy
roboty byly wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, koncowy protokot
odbioru robdt powinien by¢ podpisany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Warunkiem uregulowania przez Zamawiajgcego platnosci jest zltozenie przez Wykonawce
oswiadczenia o samodzielnym wykonaniu robot.
Jezeli wystepujg umowy o podwykonawstwo, do faktury VAT koncowej, Wykonawca dolgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowaq.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc kazdej doreczonej faktury VAT nie pozostajgc w zwioce
w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych
mowa w W/w ust. 9 i 10, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury koncowej, w przypadku
niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
WyKonawey w .........coooeveininnnn..
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§13
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osobe
trzecia.

VIIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie PLN
(stownie:) w formie , W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy,
b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu
rgkojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0O
ktérym mowa w ust. 2 lit. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym w
trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania rob6t ponad termin okreslony w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia faktycznego zakonczenia robot tj. podpisania koncowego protokotu odbioru robot.
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10.

Jezeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokotu odbioru robot, co jednoczes$nie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaptaty faktury koncowe;.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy po terminie podanym w ust. 2
zwrdci je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie -
zwrot nastapi w wysokosci nominalne;.

IX. Rekojmia za wady i gwarancja
§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty na okres lat, liczac od daty
odbioru koncowego robot.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien
wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Roszczenia z tytutu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w
dowolny sposob (telefonicznie, faksem, poczta elektroniczng, listownie, osobiScie) wraz z
informacjg o rodzaju uszkodzenia.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystapig w dzialaniu zamontowanych materialow, ktorych przyczyng sa wady
tkwigce w dostarczonych materiatach, ich wadliwe wbudowanie, nienalezyte wykonanie prac
przystosowawczych.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzen w okresie gwarancji
i rekojmi w ciagu 3 dni roboczych od chwili zgloszenia i zakonczy¢ je bez zbgdnej zwloki, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nie przystapienia do usuwania zgtoszonych wad lub ich nie usuni¢cia
w w/w terminach Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania moze podja¢ usuwanie wad we
wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy nie ogranicza
zakresu uprawnien i termindw gwarancji.
Fakt usuniecia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
usterek w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
Wykonawca wyznaczy date odbioru robdt przed uptywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.
Z czynnosci odbioru koncowego przed uplywem okresu rgkojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8
na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad
stwierdzonych po uplywie rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lit. b).

X. Kary umowne
§16

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal inny podmiot niz
Wykonawca lub podwykonawca okre§lony w §1 ust. 7 w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy



4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z zawartej
umowy o0 podwykonawstwo — liczona odrebnie dla kazdego podwykonawcy;

5) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy, w wysokosci 2.500 zi
(stownie : dwa tysigce pigcset ztotych 00/100) — liczona dla kazdej z umow;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany taj umowy, w wysokos$ci 2.500 z (stownie : dwa tysigce pigcset ztotych 00/100) —
liczona dla kazdej z uméw;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.500 zt
(stownie : jeden tysiac pigéset ztotych 00/100) — liczona odrebnie dla kazdej z umow;

8) ztytulu niezatrudnienia przy realizacji robot osob okreslonych w § 2 umowy, w wysokosci 500
7} za kazda osobg;

9) z tytulu dwukrotnego niewywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 6 w wysokosci
500 z (stownie : pieéset ztotych).

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na

podstawie wszystkich tytulow przewidzianych w ust. 1 wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku :

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu zaméwienia za kazdy dzien zwloki;

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, z wyjatkiem przypadkéw z art. 456 Prawa zamoéwien
publicznych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego na

podstawie wszystkich tytulow przewidzianych w ust. 3 wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Kara umowna powinna by zaplacona przez Strong, ktéra naruszyla postanowienia umowne, w

terminie 14 dni od daty wystapienia przez Stron¢ drugg z zagdaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie

opoznienie w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku opdznienia Zamawiajacego w zaptacie kary moze dochodzi¢ zaptaty na

zasadach ogdlnych.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogolnych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody, w przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg
umowng lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych strony nie zastrzegly kar w niniejszej

Umowie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ odstapienia od obowiazku naliczania kar w cze$ci lub catosci.

XI. Odstgpienie od umowy
§ 17
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456
Prawa zamoéwien publicznych.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli :
1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 21 dni od dnia przekazania placu budowy;
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;
3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 465 pkt.
7 Pzp;
4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z przekazang
dokumentacja, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa;

6) Wykonawca popada w stan likwidacji.

W przypadku odstgpienia Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace

si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane

protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni

kalendarzowych od dnia odstapienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

robot wedtug stanu na dzief odstgpienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢

wykonanych robot oraz zakupionych materialow spelniajagcych wymagania dokumentacji

projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie

od umowy.

Jezeli roboty budowlane nie beda mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,

ani Wykonawca nie begda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy przystuguje tylko

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim

przypadku Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia robdt juz wykonanych.

XII. Materialy, urzadzenia i sprzet
§18

Materiaty, urzadzenia i sprzet konieczny do realizacji robot dostarczy Wykonaweca.
Materialy i urzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadac co
do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 dokumentow dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan jako$ci wykonanych robot, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie
tych badan lub ekspertyz okaze si¢, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sa niezgodne
z umowa — koszt tych badan lub ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym wypadku — koszt
tych badan lub ekspertyz obcigza Zamawiajacego. Przed zleceniem badan lub ekspertyzy
Wykonawca jest obowigzany uzyska¢ od Zamawiajacego pisemna akceptacje osoby lub firmy
eksperta.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac certyfikat bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng dotyczaca
uzywania materiatow.

XI11. Odpady
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i
opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

XIV. Odpowiedzialno$¢ za szkody
§ 20



Wykonawca zobowiagzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.

Ubezpieczenie powinno byé¢ zawarte w szczeg6élnosci z tytutu odpowiedzialnos$ci cywilnej za
szkody oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, w
wysokosci co najmniej 500 000,00 zt.

Zamawiajacy w czasie realizacji umowy w kazdym czasie moze zada¢ dokumentu potwierdzajacego
fakt zawarcia umowy ubezpieczenia.

Koszt umowy lub umow, o ktéorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wlasciwych dokumentéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy i potracenia naleznosci z tym zwiazanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub
ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zakresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonaweca jest i bedzie
odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikte na
placu budowy lub wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajagcemu w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawceg.

XV. Postanowienia koncowe
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej] umowy w drodze udzielenia zamoéwienia
publicznego tylko i wylacznie w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej, chyba ze przepisy odrgbne wymagaja formy szczegolnej.
Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajacych do
dokonania tej zmiany.
Spory, ktére moga powsta¢ w czasie trwania niniejszej Umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygnac
polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, strony poddadza spor pod
rozstrzygnigcie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg wraz z zatgcznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

Integralna cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia

2. Harmonogram robo6t z dnia

3. Wykaz osdb, o ktorych mowa w § 2

Zamawiajacy Wykonawca

Elektronicznie
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