Zal. Nr 1 do SWZ

UMOWY NR ..ociieinieenrnnnnne PROJEKT IGP.271.4.2021
na roboty budowlane

zawartaw dniu .................... , pomiegdzy:

Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice,

NIP: 691-10-04-980; REGON: 390647512,

w imieniu ktérej dziata Burmistrz Miasta i Gminy - Alicja Sielicka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Doroty Szafran
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

a

NIP: REGON :

reprezentowang przez :

zwanym w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

I. Postanowienia ogélne
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - roboty budowlane
polegajace pn. Remont elewacji budynku glownego Szkoly Podstawowej Nr 1 przy ul.
Miynskiej 3 w Prochowicach.
2. Ogolny zakres robot obejmuje:

1) Zakres robot przy renowacji elewacji z cegly dotyczy (elewacja frontowa (od ul. Mtynskiej) -
152,0m2, elewacja boczna - 60,0m2, elewacja boczna (od ul. Warszawskiej) - 64,5m2, elewacja
tylna - 79,5m2):

a) renowacje klinkierowych opasek okiennych,

b) renowacje klinkierowych gzymsoéw miedzykondygnacyjnych,
C) renowacje oraz czyszczenie cokotow klinkierowych,

d) renowacje parapetéw zewnetrznych klinkierowych.

2) Zakres robét przy naprawie elewacji (elewacja frontowa (od ul. Mtynskiej) - 110,0m2, elewacja
boczna - 122,5m2, elewacja boczna (od ul. Warszawskiej) - 87,0m2, elewacja tylna - 54,0m2):
a) skucie odspojonych tynkow cementowo — wapiennych w miejscach uszkodzen,

b) wykonanie warstwy szczepnej - obrzutki z zaprawy renowacyjnej,

) ulozenie tynku wapiennego o uziarnieniu 0-4mm,

d) pomalowanie farbg silikatowa lub krzemianowa w kolorze wskazanym na rysunkach (po
wczesniejszym wykonaniu proby),

e) naprawe gzymsow detalem ciggnionym w zaprawie i elementow sztukatorskich na elewacji.

3) Zakres robot przy odwodnieniu dachu: demontaz i ponowny montaz istniejacych rynien
63,1mb, demontaz i ponowny i rur spustowych - 45,0mb.

4) Zakres robot przy renowacji stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe do budynku - 3,2m2:

a) oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych,

b) dezynsekcje i dezynfekcje,

C) usunigcie przemalowan i wtornych nawarstwien metoda taczong - mechaniczng z chemiczna
(pasta w postaci wodorozcienczalnego proszku),

d) impregnacje, uzupelnienie ubytkow drewna flekami i rekonstrukcje brakujacych elementow,

e) pokrycie powierzchni farbg akrylowa do drewna grubopowtokowa, matowa i kryjaca.

5) Zakres robét przy renowacji zegara stonecznego: demontaz wskazoéwek zegara, oczyszczenie
powierzchni wskazéwek zegara i stalowych elementow z zabrudzen powierzchniowych,



malowanie elementow stalowych zegara farbg antykorozyjng, wykonanie tynku silikatowego w

miejscu lokalizacji zegara.
6) Zakres robdt przy utozeniu izolacji fundamentow (elewacja boczna-(opaska zwirowa) 26,2m?2

i obrzeze 20mb, elewacja frontowa (od ul. Mtynskiej) i boczna (od ul. Warszawskiej) demontaz

1 ponowny montaz oraz uzupetnienie kostki betonowej 42m?2:

a) demontaz istniejacej kostki betonowej w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym,

b) wykonanie wykopow ostaniajacych fundament,

€) oczyszczenie i osuszenie fundamentu,

d) izolacja fundamentu mineralng zaprawg szpachlowa paroprzepuszczalng o wlasciwosciach

hydroizoalacyjnych,
e) wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej (catos¢) - 80,7m2,
f) wykonanie obrzezy z kostki betonowe lub odtworzenie kostki betonowej w miejscu utozonej
izolacji

g) wykonanie opaski zwirowe;j.
Wykonaweca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji projektowe;j,
przedmiarze robot, STWiORB, SWZ oraz ztozona oferta stanowiacg zal. Nr 1 do umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz SWZ i uznaje je za podstawe
do realizacji robot.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 4 jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i osob
w miejscu realizacji umowy, a takze zobowiazuje si¢, ze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego
Zakres prac objetych umowa Wykonawca wykona osobiscie

Lub
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powierza wykonanie nastgpujacych czgsci
ZAamOWIeNia ........ccovvnvnennn.n. Podwykonawcy tj. firmie .................c.ooiii Pozostata czgsé

zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.
Strony dopuszczajg zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§2
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia zatrudnil na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu
pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020r., poz.1320 ze zm.) — osoby, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é w dniu zawarcia umowy wykaz osdéb, ktore beda
wykonywa¢ przedmiot zamowienia, ktory bedzie stanowit zal. Nr 3 do umowy do niniejszej
umowy. Wykonawca jest zobowigzany, W razie zaistnienia potrzeby, do uaktualnienia tego wykazu
bez wezwania Zamawiajacego.
Wykaz, o ktorym mowa w ust. 2 musi zawiera¢ m.in. informacje : dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkéw pracownika.
Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1.
Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczg faktu zatrudniania okre$lonych grup pracownikoéw
w ogole, ale zatrudnienia 0sob do realizacji niniejszego zamowienia. Nie moze stanowi¢ spelnienia
warunku okreslonego powyzej samo tylko zatrudnienie ww. osOb, ktorzy nastgpnie nie beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia.
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Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego, obowigzany jest udokumentowaé zatrudnianie osob, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie przedtozy dowody zatrudnienia ww. 0sob, tj.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow .
W sytuacji, gdy osoby w okresie realizacji zamowienia rozwiaza umowe lub gdy uczyni to
Wykonawca, zobowigzany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inng osobe oraz do
uaktualnienia wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 2.
Z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia ww. osob, w zwiazku z realizacja
zaméwienia Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci OkreSlonej w § 16 ust. 1 pkt 8
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzania kontroli w zakresie spelniania przez
Wykonawce wymogow dotyczacych zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace, w miejscu
wykonywania §wiadczenia objetego niniejszym postgpowaniem.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedzg, doswiadczenie i $rodki finansowe
umozliwiajagce wlasciwa realizacj¢ robdt, gwarantujacg terminowe i nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami budowlanymi przez osoby wskazane
w ofercie, posiadajagce wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w tym do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownika
robot, zgodnie z przedmiotem zamowienia
W ciggu 2 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenia tych 0sob o przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy
i kierownika robdt wraz z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopiami uprawnien
budowlanych i zas§wiadczeniami o przynaleznosci tych osob do IIB.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ustanowiony Kierownik budowy.
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sg upowaznieni przez Zamawiajacego Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego robot. Inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych
0s0b, dotyczacych sposobu realizacji niniejszej Umowy.
Przy zmianie osoby na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot, Wykonawca
zobowiazany jest wczesniej uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang
w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem i
dokumentami, o ktorych mowa w ust.4 i to wylacznie wtedy, gdy przediozone dokumenty,
potwierdza, ze zmiana jest uzasadniona, a proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia
oraz spetnia warunki SWZ w stopniu co najmniej takim samym jak osoba wskazana w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktdérej mowa w
ust.7, nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami.
Skierowanie osoby do kierowania robotami, bez akceptacji Zamawiajacego, stanowi uprawnienie
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.



12. Skutki niewywigzywania si¢ z zobowigzan, o ktorych mowa w ust.10-11 obcigzaja Wykonawce.
13. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:
- uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
- wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompetentny lub niedbaty,
- nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub
- stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
14. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 13, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastgpstwo i uzyska akceptacje¢ Inspektora nadzoru na dokonanie takiej
zZmiany — zmiany takie nie wymagaja zmiany niniejszej umowy.

§4

1. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w formie pisemne;.

2. Zamawiajacy, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci (oméwienia i rozwigzywania
problemoéw wystepujacych podczas realizacji zadania) bedzie organizowat narady koordynacyjne z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych o0séb, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu okre§lonym przez
Zamawiajacego.

II. Obowigzki w zakresie podwykonawstwa
§5

1. Na podstawie art. 461 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci
zamoOwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 462 — 465 ustawy Pzp.

2. W zwiazku z ust. 1 Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian, w terminie 7
dni od przedlozenia, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a w szczegélnosci w przypadku gdy zawiera ona
odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projektu umowy lub projekt jej
zmiany.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza
si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, 7-dniowy termin, o
ktérym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy,
projektu jej zmiany lub umowy, jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 10 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i nie moze przypada¢ po
terminie platnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Jezeli termin, o ktorym mowa w ust. 10 jest dtuzszy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w § 1 ust. 7 realizacji robdt nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

§6

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym

podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, jako :

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg w zakresie
wykonywanych prac objetych przedktadang faktura;

2) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac
objetych dana faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami beda
zawiera¢ inne postanowienia, uprawniajgce podwykonawce do wystegpowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur zaakceptowanych przez Wykonawce
wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych mowa

w ust. 1 wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia przedlozenia

wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego

wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w

umowie, ktory zawart w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie, W

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana

bedzie w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

I11. Prawa i obowiazki stron umowy
§7

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zawiadomienie PINB o rozpoczgcia robot w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéow, wymaganych Prawem budowlanym do dokonania w/w
zawiadomienia;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) dokonanie odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego.

Do czasu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) w odniesieniu do 0sdb zglaszanych do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownikow

robot, oswiadczenia tych osob o przyjeciu Obowiazkdéw kierownika budowy/robot z
uprawnieniami budowlanymi i zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Izby IB — do dokonania
zawiadomienia o ktorym mowa w ust.1 pkt 3);

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ); bez zatwierdzonego przez Nadzoér Inwestorski

planu BIOZ Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu (terenu) budowy;

3) opdznienie w przekazaniu placu budowy, z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, nie

wstrzymuje biegu termindéw umownych, a skutki op6znien obcigzaja Wykonawce.

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tre§ci umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywania robot objetych umowa z nalezyta starannoscig, zgodnie z ofertg, dokumentacja
projektowa i STWiORB, obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, na warunkach ustalonych w niniejszej umowie;

2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym ustanowienie kierownika budowy
oraz kierownikow robot branzowych z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi;

3) sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ;

4) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

6) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
1 robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

9) strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania robot do eksploatacji,
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10) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
trwania budowy,

11) umozliwienie wstgpu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego jak tez
innym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa — Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

12) informowanie Zamawiajacego (lub inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego,

13) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami sprawdzen i odbioréw przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano-montazowych,

15) roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji projektowej i
wydanym pozwoleniem na budowe,

16) wykonanie czynno$ci polegajacych na faktycznym wykonaniu robot — o ile nie beda
wykonywane przez dang osobg w ramach prowadzonej przez nia dziatalno$ci gospodarczej —
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce) na podstawie umowy o prace (0S0by wymienione
w zat. Nr 3 do umowy),

17) wykonywanie wszelkich robot ze szczegdlng ostroznoscig — prace wykonywane w budynku
uzytecznosci publicznej — budynek Szkoty Podstawowej bez wylaczenia obiektu z
uzytkowania.

I11. Termin wykonania i odbiér koncowy robét
§8

Termin wykonania robo6t ustala si¢ do

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu robdt i zostanie potwierdzony protokotem koncowego

odbioru robot.

Wykonawca be¢dzie wykonywat roboty zgodnie z harmonogramem robot stanowiacym zal. Nr 2

do umowy. Odbiory czg¢sciowe robot beda dokonywane zgodnie za harmonogramem robot i

potwierdzane czgsciowym protokotem odbioru robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr koncowy :

1) przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy;

2) zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen stwierdza Kierownik Budowy stosownym wpisem w dzienniku budowy;

3) po uzyskaniu od inspektoréw nadzoru potwierdzenia zakonczenia robdt, zgodnie z dokonanym
wpisem kierownika budowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru koncowego robot.

4) wraz z pisemnym zgloszeniem Wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty do odbioru koncowego, w tym m.in.:

a) dziennik/i budowy z o$wiadczeniem kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i normami,

b) protokoty odbioru elementow zakonczonych,

c) protokoty odbiorow technicznych, badan i sprawdzen (jesli wystapity),

d) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia, DTR,

e) dokumentacja powykonawcza ze zmianami dokonanymi w toku budowy

f) pisemna gwarancja Wykonawcy na caly przedmiot umowy (karta gwarancyjna),

g) inne dokumenty wynikajace z wykonywanego zakresu robot umozliwiajace oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

5) skutki zaniechania okre$lonego wyzej obowigzku lub op6znien w zgloszeniu bedg obcigzaé

Wykonawce.
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Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu robot do eksploatacji po sprawdzeniu ich
nalezytego wykonania.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w terminie nie poézniejszym niz
7 dni od daty pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w odbiorze koncowym robdét zgtoszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat robot w catosci,
nie wykonat sprawdzen lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢gcia Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmowi¢ odbioru
robot do czasu usunigcia wad. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty
1 urzadzenia uzyte do usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, ma on prawo poleci¢ usunigcie wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania wykonanych robot zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b)  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy, a Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu
pobrane dotychczas wynagrodzenie oraz zaptaci¢ kary umowne okreslone w § 16 ust. 1 pkt.
2 umowy i ewentualnie odszkodowanie zgodnie z § 16 ust. 6 niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot okre§la jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglgdnieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunigcia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 lit. a).

IV. Zmiany w dokumentacji projektowej
§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej za zgoda Zamawiajacego:

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot moga by¢
dokonywane zmiany w technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorz¢dne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny i/lub opis proponowanych zmian wraz z ewentualnymi rysunkami, pod
warunkiem zachowania pierwotnie projektowanej wartosci uzytkowej i trwatosci robot. Projekt
taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. W przypadku robdt zamiennych
powodujacych obnizenie wynagrodzenia ryczaltowego strony dokonujg odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia podpisujac aneks do umowy.

2) W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych nie przewidzianych w umowie lub wykonania rob6t dodatkowych, Zamawiajacy
sporzadza protokdt koniecznosci, a Wykonawca sktada ofert¢ cenowag na podstawie ktorej
Zamawiajacy sporzadza stosowng umowe.

Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2,

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.



Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego cen¢ jednostkowg tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okre$lonych przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie nieuzasadniona,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem
robot wynikajacych z tych zmian. Wysoko§¢ wyliczonego wynagrodzenia powinna by¢
przedstawiona w formie kosztorysu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 10

Za wykonane roboty strony ustality taczng warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto w kwocie
ztotych, (stownie:), zawierajaca 23% podatku od towaréw i ustug VAT w kwocie zt. Wartos¢ netto
zt ( stownie :).
Wskazana w ust. 1 cena wynika z oferty Wykonawcy z dnia , stanowigcej zal. Nr 1 do
niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robot. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty : roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy,
zajecie pasa drogowego, zasilanie placu budowy, koszty zwigzane z wypetnieniem warunkow
zawartych w pozwoleniu na budowe, koszty zwigzane z realizacjg innych rob6t budowlanych
objetych zamowieniem, koszty sktadowania i wywiezienia zb¢dnych materiatow i $mieci, koszty
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot (jesli wystapia), oznakowanie roboét, a takze inne koszty wynikajace z umowy i SWZ.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu robot nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w zakresie rzeczowym w stosunku
do przedmiaru robét, w przypadkach opisanych w § 10.

§ 11
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty bedzie ptatne na podstawie czgsciowych faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce 1 potwierdzonych przez inspektora nadzoru, oraz
przedstawiciela Zamawiajacego za roboty odebrane cze$ciowym protokotem odbioru robot.
Zamawiajacy przewiduje 2 ptatnosci czeSciowe i ptatno$¢ koncowag zgodne z harmonogramem
robot.
Wykonawca moze wykona¢ roboty w terminach wczesniejszych niz okre§lone w harmonogramie
robot jednak ptatnosci za ich wykonanie bedg nastgpowaly zgodnie z harmonogramem robét.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastapi na podstawie koncowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy koncowy protokét odbioru robédt, po
ztozeniu kompletu wymaganych dokumentéw odbiorowych.

VI. Warunki platnosci
§12

Podstawg zaptaty za prawidtlowo wykonane roboty, bedzie faktura czeSciowa wystawiona w
terminach zgodnych z harmonogramem robot i faktura konicowa wystawione przez Wykonawce dla
Zamawiajacego.
Termin ptatnos$ci faktury czeSciowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajacego.
Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej, bedzie obustronnie podpisany czesciowy protokot
odbioru robot stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce rzeczowego zakresu robot.
Suma wartosci faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty umownego wynagrodzenia
ryczaltowego za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, okreslonego w § 10 ust.1 umowy.
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Jezeli wystepujg umowy o podwykonawstwo, podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie wystawiona faktura VAT
czesciowa, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z:

- protokotem odbioru elementow zakonczonych robot, ujetych w harmonogramie rzeczowo
finansowym, w ktorym bedq wyszczegolnione wydzielone elementy robot wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktorego bedq zalqczone protokoty
odbioru elementow robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w ramach elementu odbieranego;

- kopiami faktur VAT [lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

- kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych platnosci albo oswiadczeniami
podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zalqcznik do umowy.

aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw/ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli

roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — Wraz z

oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Podstawa zaplaty za prawidlowo wykonane roboty, begdzie faktura koncowa wystawiana przez

Wykonawce dla Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiajacemu.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu robdt i dokonaniu

odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie obustronnie podpisany

koncowy protokot odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela

Zamawiajacego po ztozeniu kompletu wykonanych dokumentow odbiorowych. W przypadku, gdy

roboty byly wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, koncowy protokot

odbioru robdt powinien by¢ podpisany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Warunkiem uregulowania przez Zamawiajgcego platnosci jest zltozenie przez Wykonawce

o$wiadczenia o samodzielnym wykonaniu robot.

Jezeli wystepujq umowy o podwykonawstwo, do faktury VAT koncowej, Wykonawca dotgczy

oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub

objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o

podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowg.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc kazdej doreczonej faktury VAT nie pozostajgc w zwloce

w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych

mowa W w/w ust. 9 i 10, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury koncowej, w przypadku

niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy

WyKonawey w .........ccooeeeiinnn..

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 13
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osobe
trzecia.

VIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie PLN
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(stownie:) w formie , W celu zabezpieczenia roszczenh Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktérym mowa w ust. 2 lit. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym w
trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania rob6t ponad termin okre$lony w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia faktycznego zakonczenia roboét tj. podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

Jezeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokotu odbioru robot, co jednoczes$nie
bedzie oznaczalo wstrzymanie zaptaty faktury koncowe;.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy po terminie podanym w ust. 2
zwrdci je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie -
zwrot nastapi w wysokosci nominalne;j.

IX. Rekojmia za wady i gwarancja
§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na roboty na okres lat, liczac od daty
odbioru koncowego robot.
Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien
wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Roszczenia z tytutu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w
dowolny sposob (telefonicznie, faksem, pocztg elektroniczng, listownie, osobiscie) wraz z
informacjg o rodzaju uszkodzenia.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek i wad, jakie wystapig w dzialaniu zamontowanych materialow, ktorych przyczyng sg wady
tkwigce w dostarczonych materiatach, ich wadliwe wbudowanie, nienalezyte wykonanie prac
przystosowawczych.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzen w okresie gwarancji
1 rekojmi w ciagu 3 dni roboczych od chwili zgloszenia i zakonczy¢ je bez zbgdnej zwloki, jednak
w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nie przystapienia do usuwania zgtoszonych wad lub ich nie usuni¢cia
w w/w terminach Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania moze podjaé usuwanie wad we
wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy nie ogranicza
zakresu uprawnien i termindw gwarancji.
Fakt usuniecia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
usterek w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
Wykonawca wyznaczy date odbioru robot przed uptywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
Z czynnosci odbioru koncowego przed uplywem okresu rgkojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8
na usunig¢cie stwierdzonych w tej dacie wad. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad
stwierdzonych po uplywie rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 lit. b).



X. Kary umowne
§16

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy dzien opodznienia;

2) odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal inny podmiot niz
Wykonawca lub podwykonawca okreslony w §1 ust. 7 w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z zawartej
umowy o0 podwykonawstwo — liczona odrgbnie dla kazdego podwykonawcy;

5) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy, w wysokosci 2.500 zi
(stownie : dwa tysigce piecset ztotych 00/100) — liczona dla kazdej z umow;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany taj umowy, w wysokos$ci 2.500 zt (stownie : dwa tysigce pieéset ztotych 00/100) —
liczona dla kazdej z uméw;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.500 zt
(stownie : jeden tysigc pi¢éset ztotych 00/100) — liczona odrgbnie dla kazdej z umow;

8) ztytulu niezatrudnienia przy realizacji robot osob okreslonych w § 2 umowy, w wysokosci 500
7} za kazdg osobe;

9) z tytulu dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 6 w wysokos$ci
500 z (stownie : pigcset ztotych).

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na

podstawie wszystkich tytulow przewidzianych w ust. 1 wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 10 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku :

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu zaméwienia za kazdy dzien zwloki;

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, z wyjatkiem przypadkéw z art. 456 Prawa zamoéwien
publicznych.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jaka Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego na

podstawie wszystkich tytulow przewidzianych w ust. 3 wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 10 ust. 1.

Kara umowna powinna by zaplacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne, w

terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong druga z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie

opoznienie w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku opdznienia Zamawiajacego w zaptacie kary moze dochodzié zaptaty na

zasadach ogodlnych.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogoélnych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody, w przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare
umowng lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych strony nie zastrzegly kar w niniejszej

Umowie.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ odstapienia od obowigzku naliczania kar w czesci lub catosci.

XI. Odstgpienie od umowy
§ 17
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456

Prawa zaméwien publicznych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli :

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 21 dni od dnia przekazania placu budowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

3) wystapita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 pkt.
7 Pzp;

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

5) Woykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z przekazang
dokumentacja, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa;

6) Wykonawca popada w stan likwidacji.

W przypadku odstgpienia Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robot w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace

si¢ na tereniec budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane

protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, w ciggu 7 dni

kalendarzowych od dnia odstapienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

robot wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujaca warto$¢

wykonanych robot oraz zakupionych materiatow spetniajacych wymagania dokumentacji

projektowej i nie nadajgcych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie

od umowy.

Jezeli roboty budowlane nie bgdg mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani Zamawiajacy,

ani Wykonawca nie begda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy przystuguje tylko

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim

przypadku Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia robdt juz wykonanych.

XII. Materialy, urzadzenia i sprzet
§18

Materiaty, urzadzenia i sprzgt konieczny do realizacji robot dostarczy Wykonaweca.
Materialy i urzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadac co
do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 dokumentow dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan jako$ci wykonanych robot, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie
tych badan lub ekspertyz okaze si¢, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne
z umowg — koszt tych badan lub ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym wypadku — koszt
tych badan lub ekspertyz obcigza Zamawiajacego. Przed zleceniem badan lub ekspertyzy
Wykonawca jest obowigzany uzyska¢ od Zamawiajacego pisemng akceptacje osoby lub firmy
eksperta.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ certyfikat bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng dotyczaca
uzywania materiatow.



XI11. Odpady
§19

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i
opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

XIV. Odpowiedzialnos¢ za szkody
§ 20

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.
Ubezpieczenie powinno byé¢ zawarte w szczeg6lnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, w
wysokosci co najmniej 150 000,00 zt.
Zamawiajacy w czasie realizacji umowy w kazdym czasie moze zada¢ dokumentu potwierdzajacego
fakt zawarcia umowy ubezpieczenia.
Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wlasciwych dokumentéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy i potracenia naleznosci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub
ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W zakresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonaweca jest i bedzie
odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikle na
placu budowy lub wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajagcemu w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce.

XV. Postanowienia koncowe
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej] umowy w drodze udzielenia zamoéwienia
publicznego tylko i wylacznie w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej, chyba ze przepisy odrgbne wymagaja formy szczegolne;j.
Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uprawniajacych do
dokonania tej zmiany.
Spory, ktore mogg powstaé w czasie trwania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygnaé
polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, strony poddadza spor pod
rozstrzygnigcie sagdu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.



Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy z dnia

2. Harmonogram robo6t z dnia

3. Wykaz oséb, o ktorych mowa w § 2

Zamawiajacy
o . Elektroniczni
Alicja podpisany pree2
Elzbieta ~ fi o
Slellcka Data: 2021.05.13

11:00:06 +02'00"

Wykonawca



		2021-05-13T11:00:06+0200
	Alicja Elżbieta Sielicka




