Zal. Nr 1 do SWZ

UMOWY NR ..ociieinieenrnnnnne PROJEKT IGP.271.5.2021
na roboty budowlane

zawartaw dniu .................... , pomiegdzy:

Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice,

NIP: 691-10-04-980; REGON: 390647512,

w imieniu ktérej dziata Burmistrz Miasta i Gminy - Alicja Sielicka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Doroty Szafran
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

a

NIP: REGON :
reprezentowana przez :

zwanym w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

I. Postanowienia ogélne
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - roboty budowlane
polegajace pn. Przebudowa ulicy Tadeusza Kosciuszki w Prochowicach — droga gminna
104551D.
Ogolny zakres robot obejmuje przebudowe odcinka ulicy Kosciuszki w Prochowicach o dtugosci
ok 659 m, od ulicy Sienkiewicza do zjazdu na dziatke nr 25/8. W ramach inwestycji nalezy
wykonac:
1) przebudowg nawierzchni drogi na odcinku ok 659 m o szerokos$ci jezdni 5,50 m - 6,00 m wraz
z przebudowa zjazdow,
2) przebudowa z rozbudowsg jednostronnego chodnika (lewa strona) o szerokos$ci 2,00 m,
3) budowe jednostronnej $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m — 3,0 m o dtugosci 524 m,
4) wykonanie odwodnienia drogi: przebudowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem rowow
odwadniajacych,
5) przebudows o$wietlenia ulicznego wraz z usuni¢ciem kolizji z sieciami energetycznymi
i teletechnicznymi,
6) budowa kanatu technologicznego na catym odcinku przebudowywanej drogi.
Wykonaweca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot, STWiORB, SWZ oraz ztozona oferta stanowiacg zal. Nr 1 do umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjga projektowa, przedmiarem robot,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz SWZ i uznaje je za podstawe
do realizacji robot.
Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 4 jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan i osob
w miejscu realizacji umowy, a takze zobowigzuje si¢, ze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego
Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powierza wykonanie nastepujacych czesci
ZAMOWIENIA ...vveveeeeeaeennnnn, Podwykonawcy tj. firmie ......................e.le
Strony dopuszczajg zmiang umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.

§2
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Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca przy realizacji
przedmiotowego zamoéwienia zatrudnit na podstawie umowy o prace co najmniej 50% 0sob
bioragcych udziat w realizacji zamowienia w pelnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania
umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r.,
poz.1320 ze zm.) — osoby, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w dniu zawarcia umowy wykaz osob, ktore beda
wykonywa¢ przedmiot zamowienia, ktory bedzie stanowit zal. Nr 3 do umowy do niniejszej
umowy. Wykonawca jest zobowigzany, W razie zaistnienia potrzeby, do uaktualnienia tego wykazu
bez wezwania Zamawiajacego.
Wykaz, o ktorym mowa w ust. 2 musi zawiera¢ m.in. informacje : dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.
Obowiagzek okre§lony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcdéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1.
Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotycza faktu zatrudniania okre§lonych grup pracownikéw
w ogole, ale zatrudnienia osob do realizacji niniejszego zamowienia. Nie moze stanowi¢ spelnienia
warunku okreslonego powyzej samo tylko zatrudnienie ww. oséb, ktorzy nastgpnie nie beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, obowigzany jest udokumentowaé zatrudnianie osob, 0
ktérych mowa powyzej. W zwiazku z tym Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie przedtozy dowody zatrudnienia ww. 0sob, tj.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow .
W sytuacji, gdy osoby w okresie realizacji zamowienia rozwiaza umowe lub gdy uczyni to
Wykonawca, zobowigzany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inna osobe oraz do
uaktualnienia wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 2.
Z tytuhlu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia ww. o0sob, w zwiazku z realizacja
zamoOwienia Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci Okre§lonej w § 16 ust. 1 pkt 8
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzania kontroli w zakresie speiniania przez
Wykonawce wymogoéw dotyczacych zatrudnienia 0osob na podstawie umowy o prace, w miejscu
wykonywania $wiadczenia objetego niniejszym postepowaniem.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg, do$wiadczenie i s$rodki finansowe
umozliwiajagce wlasciwg realizacj¢ robot, gwarantujacg terminowe 1 nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami budowlanymi przez osoby wskazane
w ofercie, posiadajace wymagane prawem uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w tym do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownika
roboét, zgodnie z przedmiotem zamowienia
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W ciggu 2 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenia tych 0sob o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
i kierownika robdt wraz z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopiami uprawnien
budowlanych i zaswiadczeniami o przynaleznosci tych osob do 1IB.
Przedstawicielem Wykonawcy nha budowie jest ustanowiony Kierownik budowy.
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa upowaznieni przez Zamawiajacego Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego robot. Inspektorzy nadzoru sa uprawnieni do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych
0s6b, dotyczacych sposobu realizacji niniejszej Umowy.
Przy zmianie osoby na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot, Wykonawca
zobowigzany jest wczesniej uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane
w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem i
dokumentami, o ktéorych mowa w ust.4 i to wylacznie wtedy, gdy przedtozone dokumenty,
potwierdza, Ze zmiana jest uzasadniona, a proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia
oraz spetnia warunki SWZ w stopniu co najmniej takim samym jak osoba wskazana w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorej mowa w
ust.7, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami.
Skierowanie osoby do kierowania robotami, bez akceptacji Zamawiajacego, stanowi uprawnienie
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly.
Skutki niewywigzywania si¢ z zobowigzan, o ktérych mowa w ust.10-11 obcigzaja Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 13, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastgpstwo i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru na dokonanie takiej
zZmiany — zmiany takie nie wymagaja zmiany niniejszej umowy.

§4

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci (omoéwienia 1 rozwigzywania
probleméw wystepujacych podczas realizacji zadania) bedzie organizowat narady koordynacyjne z
udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych 0sob, w celu omawiania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot. Narady koordynacyjne beda odbywaly si¢ w miare potrzeb, w dniu okre§lonym przez
Zamawiajacego.

I1. Obowiazki w zakresie podwykonawstwa
§5

Na podstawie art. 461 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamoOwienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art. 462 — 465 ustawy Pzp.

W zwiazku z ust. 1 Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy, w terminic 7 dni od dnia przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ;

2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie czgéci zamowienia zleconej
Podwykonawcy lub przypada po terminie platno$ci odpowiedniej faktury przez
Zamawiajacego;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
W umowie z Zamawiajacym,;

5) w umowie nie wskazano rachunku bankowego podwykonawcy;

6) wartos¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamowienia jest wyzsza niz wynikajaca z
oferty Wykonawcy;

7) umowa zawiera postanowienia uzalezniajagce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

8) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian, w terminie 7
dni od przedlozenia, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a w szczeg6lnosci w przypadku gdy zawiera ona
odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projektu umowy lub projekt jej
zmiany.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany, 7-dniowy termin, o
ktérym mowa powyzej liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy,
projektu jej zmiany lub umowy, jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 10 000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i nie moze przypada¢ po
terminie ptatno$ci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Jezeli termin, o ktorym mowa w ust. 10 jest dluzszy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

Powierzenie Podwykonawcom okreSlonym w § 1 ust. 7 realizacji robdt nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgéci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
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dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Zapisy umowy dotyczace podwykonawcow, stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

§6

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym

podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, jako :

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg w zakresie
wykonywanych prac objetych przedktadang faktura;

2) cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego na rzecz podwykonawcoéw wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac
objetych dang faktura, chyba ze umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami beda
zawiera¢ inne postanowienia, uprawniajagce podwykonawce do wystepowania do
Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zapltaty faktur zaakceptowanych przez Wykonawce
wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 1 wynagrodzenie nalezne Wykonawcy pozostaje niewymagalne do dnia przedtozenia

wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w

umowie, ktory zawart w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie, W

formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonana

bedzie w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

I11. Prawa i obowigzki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:



1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zawiadomienie PINB o rozpoczgcia robot w terminie 3 dni roboczych po dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw, wymaganych Prawem budowlanym do dokonania w/w
zawiadomienia;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5) dokonanie odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego.

2. Do czasu przekazania placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) w odniesieniu do 0sob zgtaszanych do sprawowania funkcji kierownika budowy i kierownikoéw

robot, oswiadczenia tych osob o przyjeciu Obowiazkéw kierownika budowy/robot z
uprawnieniami budowlanymi i zaswiadczeniami o przynaleznosci do Izby IB — do dokonania
zawiadomienia o ktérym mowa w ust.1 pkt 3);

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ); bez zatwierdzonego przez Nadzoér Inwestorski

planu BIOZ Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu (terenu) budowy;

3) opoznienie w przekazaniu placu budowy, z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, nie

wstrzymuje biegu termindw umownych, a skutki op6znien obcigzaja Wykonawce.
3. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywania robot objetych umowsg z nalezyta starannoscig, zgodnie z ofertg, dokumentacja
projektowa i STWiORB, obowiazujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, na warunkach ustalonych w niniejszej umowie;

2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, w tym ustanowienie kierownika budowy
oraz kierownikow robot branzowych z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi;

3) sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ;

4) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

5) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

6) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu
umowy,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakofczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
1 robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz majgtku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

9) strzezenie mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania robot do eksploatacji,

10) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
trwania budowy,

11) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego jak tez
innym osobom, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

12) informowanie Zamawiajgcego (lub inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢
roboty do stanu poprzedniego,

13) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow. Badania
te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

14) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami sprawdzen i odbioréw przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych,

15) roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegblnym uwzglednieniem dokumentacji projektowej i
wydanym pozwoleniem na budowe,

16) wykonanie czynno$ci polegajacych na faktycznym wykonaniu robét — o ile nie beda
wykonywane przez dang osobg w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarczej —
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce) na podstawie umowy o prace (0S0by wymienione
w zat. Nr 3 do umowy),
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17) wykonywanie wszelkich robot ze szczegdlng ostrozno$cig — prace wykonywane na drodze
publicznej bez wylaczenia drogi z uzytkowania.

I11. Termin wykonania i odbioér koncowy robot
§8

Termin wykonania robo6t ustala si¢ do

Odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu robdt i zostanie potwierdzony protokotem koncowego

odbioru robot.

Wykonawca bgdzie wykonywat roboty zgodnie z harmonogramem robot stanowiacym zal. Nr 2

do umowy. Odbiory czgsciowe robdt bedg dokonywane zgodnie za harmonogramem robot i

potwierdzane czeSciowym protokotem odbioru robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior koncowy :

1) przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy;

2) zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen stwierdza Kierownik Budowy stosownym wpisem w dzienniku budowy;

3) po uzyskaniu od inspektoréw nadzoru potwierdzenia zakonczenia robdt, zgodnie z dokonanym
wpisem kierownika budowy, Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru koncowego robot.

4) wraz z pisemnym zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty do odbioru koncowego, w tym m.in.:

a) dziennik/i budowy z o$wiadczeniem kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i normami,

b) protokoty odbioru elementow zakonczonych,

c) protokoty odbiorow technicznych, badan i sprawdzen (jesli wystapity),

d) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia, DTR,

e) dokumentacja powykonawcza ze zmianami dokonanymi w toku budowy

f) pisemna gwarancja Wykonawcy na caly przedmiot umowy (karta gwarancyjna),

g) inne dokumenty wynikajace z wykonywanego zakresu robdt umozliwiajace oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5) skutki zaniechania okreslonego wyzej obowiazku lub op6znien w zgloszeniu beda obciazad

Wykonawce.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu robdt do eksploatacji po sprawdzeniu ich

nalezytego wykonania.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt w terminie nie pozniejszym niz

7 dni od daty pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w odbiorze koncowym robot zgloszonych

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat robot w catosci,

nie wykonat sprawdzen lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia Zamawiajacy ma prawo zgdania ich usunigcia w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie na koszt Wykonawcy i moze odmoéwi¢ odbioru
robot do czasu usunigcia wad. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty
i urzadzenia uzyte do usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, ma on prawo poleci¢ usuni¢cie wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania wykonanych robot zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b)  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy, a Wykonawca jest zobowigzany zwrdoci¢ Zamawiajacemu
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pobrane dotychczas wynagrodzenie oraz zaptaci¢ kary umowne okre$lone w § 16 ust. 1 pkt.
2 umowy i ewentualnie odszkodowanie zgodnie z § 16 ust. 6 niniejszej umowy.
Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robdt okresla jednostronnie Zamawiajacy, z uwzglednieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usuniecia wady.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 lit. a).

IV. Zmiany w dokumentacji projektowej
§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej za zgoda Zamawiajacego:

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot moga byé
dokonywane zmiany w technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny i/lub opis proponowanych zmian wraz z ewentualnymi rysunkami, pod
warunkiem zachowania pierwotnie projektowanej wartosci uzytkowej i trwatosci robot. Projekt
taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. W przypadku robdt zamiennych
powodujacych obnizenie wynagrodzenia ryczattowego strony dokonujg odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia podpisujac aneks do umowy.

2) W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych nie przewidzianych w umowie lub wykonania robdt dodatkowych, Zamawiajacy
sporzadza protokdt konieczno$ci, a Wykonawca sktada oferte cenowa na podstawie ktorej
Zamawiajacy sporzadza stosowng umowe.

Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2,

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie

ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 2, nie

odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do

akceptacji Zamawiajacego cene jednostkowa tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okre$lonych przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Jezeli cena
jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nieuzasadniona,

Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem

robot wynikajacych z tych zmian. Wysoko$§¢ wyliczonego wynagrodzenia powinna by¢

przedstawiona w formie kosztorysu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

V. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 10

Za wykonane roboty strony ustality tgczng warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto w kwocie
ztotych, (stownie:), zawierajaca 23% podatku od towardéw i ustug VAT w kwocie zt. Wartos$¢ netto
zt ( stownie :).

Wskazana w ust. 1 cena wynika z oferty Wykonawcy z dnia , stanowiacej zal. Nr 1 do
niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty : roboty przygotowawcze, zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy,
zajecie pasa drogowego, zasilanie placu budowy, koszty zwigzane z wypelieniem warunkoéw
zawartych w pozwoleniu na budowe, koszty zwigzane z realizacja innych robot budowlanych
objetych zamowieniem, koszty sktadowania i wywiezienia zbgdnych materiatow i §mieci, koszty



uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot (jesli wystapig), oznakowanie roboét, a takze inne koszty wynikajace z umowy i SWZ.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu robot nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w zakresie rzeczowym w stosunku
do przedmiaru rob6t, w przypadkach opisanych w § 9.

§ 11
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty bedzie ptatne na podstawie czgsciowych faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce 1 potwierdzonych przez inspektora nadzoru, oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego za roboty odebrane cze$ciowym protokotem odbioru robot.
Zamawiajacy przewiduje 4 platnosci czeSciowe i platnosé koncowa zgodne z harmonogramem
robot.
Wykonawca moze wykonac roboty w terminach wczesniejszych niz okreslone w harmonogramie
robot jednak ptatnosci za ich wykonanie bedg nastgpowaly zgodnie z harmonogramem robot.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastapi na podstawie koncowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o bezusterkowy koncowy protokét odbioru robét, po
ztozeniu kompletu wymaganych dokumentéw odbiorowych.
W przypadku wykonywania umowy przez Podwykonawcow, Zamawiajacy odpowiada za
naleznosci pienigzne Wykonawcy wzgledem Podwykonawcow tylko i wylacznie do wysokosci
kwoty okreslonej w ztozonej przez Wykonawce ofercie z dnia ....

VI. Warunki platnosci
§12

Podstawa zaptaty za prawidlowo wykonane roboty, bedzie faktura czgsciowa wystawiona w

terminach zgodnych z harmonogramem robét i faktura koncowa wystawione przez Wykonawce dla

Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktury cze$ciowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidtowo

wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej, bedzie obustronnie podpisany czesciowy protokot

odbioru robo6t stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce rzeczowego zakresu robot.

Suma warto$ci faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty umownego wynagrodzenia

ryczaltowego za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy, okreslonego w § 10 ust.1 umowy.

Jezeli wystepujg umowy o podwykonawstwo, podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedzie wystawiona faktura VAT

czesciowa, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z:

- protokotem odbioru elementow zakonczonych robot, ujetych w harmonogramie rzeczowo
finansowym, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktorego bedq zatqczone protokoty
odbioru elementow robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w ramach elementu odbieranego;

- kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

- kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych platnosci albo oswiadczeniami
podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o0
podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw/ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow przed dniem 0dbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli

roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — Wraz z

oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Podstawa zaptaty za prawidtlowo wykonane roboty, bedzie faktura koncowa wystawiana przez

Wykonawce dla Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiajacemu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

=

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu robdt i dokonaniu
odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg bedzie obustronnie podpisany
koncowy protokot odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego po ztozeniu kompletu wykonanych dokumentoéw odbiorowych. W przypadku, gdy
roboty byly wykonywane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, koncowy protokot
odbioru robét powinien by¢ podpisany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Warunkiem uregulowania przez Zamawiajacego ptatnosci jest ztozenie przez Wykonawce
oswiadczenia o samodzielnym wykonaniu robot.

Jezeli wystegpujg umowy o podwykonawstwo, do faktury VAT koncowej, Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowgq.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc kazdej doreczonej faktury VAT nie pozostajgc w zwloce
W jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych
mowa w W/w ust. 9 i 10, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury koncowej, w przypadku
niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
WyYKoONawey w .........oceviveninnnnnn..

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 13
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z tytulu niniejszej umowy na osobe
trzecia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci: 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie PLN
(stownie:) w formie , W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
a) 70 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy,
b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia W terminie nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu
r¢kojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 2 lit. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie ustalonym w
trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania rob6t ponad termin okreslony w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia faktycznego zakonczenia roboét tj. podpisania koncowego protokotu odbioru robot.
Jezeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie podpisze koncowego protokotu odbioru robét, co jednoczesnie
bedzie oznaczato wstrzymanie zaptaty faktury koficowe;.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy po terminie podanym w ust. 2
zwroci je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej formie -
zwrot nastgpi w wysoko$ci nominalne;j.
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IX. Rekojmia za wady i gwarancja
§ 15

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty na okres lat, liczac od daty
odbioru koncowego robot.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien
wynikajacych z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Roszczenia z tytutu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w
dowolny sposob (telefonicznie, faksem, poczta elektroniczng, listownie, osobiScie) wraz z
informacjg o rodzaju uszkodzenia.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuwania wszystkich
usterek 1 wad, jakie wystapig w dzialaniu zamontowanych materiatéw, ktorych przyczyng sa wady
tkwigce w dostarczonych materiatach, ich wadliwe wbudowanie, nienalezyte wykonanie prac
przystosowawczych.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzen w okresie gwarancji
i rekojmi w ciagu 3 dni roboczych od chwili zgloszenia i zakonczy¢ je bez zbednej zwloki, jednak
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nie przystgpienia do usuwania zgtoszonych wad lub ich nie usuni¢cia
w w/w terminach Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania moze podja¢ usuwanie wad we
wlasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy nie ogranicza
zakresu uprawnien i termindw gwarancji.
Fakt usuniecia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
Wykonawca wyznaczy date odbioru robot przed uptywem rekojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiajacego w formie pisemne;.
Z czynno$ci odbioru koncowego przed uplywem okresu rgkojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8
na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad
stwierdzonych po uplywie rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lit. b).

X. Kary umowne
§16

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy dzien opo6znienia;

2) odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal inny podmiot niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego podwykonawca w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy, a wynikajacego z zawartej
umowy o podwykonawstwo — liczona odrgbnie dla kazdego podwykonawcy;

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy, w wysokosci 2.500 zi
(stownie : dwa tysigce pigcset ztotych 00/100) — liczona dla kazdej z umow;

6) zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub zmiany tej umowy, w wysokos$ci 2.500 zk (stownie : dwa tysigce pieéset ztotych 00/100) —
liczona dla kazdej z uméw;



7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 1.500 zi
(stownie : jeden tysiac pigcset ztotych 00/100) — liczona odrebnie dla kazdej z umow;

8) ztytulu niezatrudnienia przy realizacji robot osob okreslonych w § 2 umowy, w wysokosci 500
7} za kazda osobg;

9) z tytulu dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 2 ust. 6 w wysokosci
500 z1 (stownie : pigcset ztotych).

L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jaka Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na

podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 1 wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku :

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za wykonanie przedmiotu zaméwienia za kazdy dzien zwloki;

2) z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, z wyjatkiem przypadkéw z art. 456 Prawa zamoéwien
publicznych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakag Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego na

podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 3 wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Kara umowna powinna by zaptacona przez Strong, ktdra naruszyla postanowienia umowne, w

terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strong drugg z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie

opoznienie w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku opéznienia Zamawiajacego w zaptacie kary moze dochodzié zaptaty na

zasadach ogdlnych.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogoélnych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody, w przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg
umowna lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych strony nie zastrzegly kar w niniejsze;j

Umowie.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ odstgpienia od obowigzku naliczania kar w czesci lub catosci.

XI. Odstapienie od umowy
§ 17
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456
Prawa zaméwien publicznych.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli :
1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 21 dni od dnia przekazania placu budowy;
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
3) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 pkt.
7 Pzp;
4) Wykonawca skierowatl bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z przekazang
dokumentacja, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa;
6) Wykonawca popada w stan likwidacji.
W przypadku odstgpienia Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie znajdujace
si¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od dnia odstapienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej
robot wedlug stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Zamawiajacego.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujacg wartos¢
wykonanych robo6t oraz zakupionych materiatow spetniajacych wymagania dokumentacji
projektowej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwiazane z odstgpieniem od UmOwY ponosi strona, z ktorej przyczyn nastapito odstapienie
od umowy.

Jezeli roboty budowlane nie bgdg mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy,
ani Wykonawca nie begda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy przystuguje tylko
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia robdt juz wykonanych.

XII. Materialy, urzadzenia i sprzet
§ 18

Materiaty, urzadzenia i sprzet konieczny do realizacji robot dostarczy Wykonawca.
Materiaty i urzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialdow i1 dokumentow dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wykonanych robot, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie
tych badan lub ekspertyz okaze si¢, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne
z umowg — Koszt tych badan lub ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym wypadku — koszt
tych badan lub ekspertyz obcigza Zamawiajacego. Przed zleceniem badan lub ekspertyzy
Wykonawca jest obowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby lub firmy
eksperta.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac certyfikat bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng dotyczaca
uzywania materiatow.

XI11. Odpady
§ 19

Wykonawca zobowigzany jest na biezagco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i
opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczeg6lnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa, w tym: ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

XIV. Odpowiedzialno$¢ za szkody
§ 20

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi.
Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte w szczegélnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody oraz nastegpstw nieszczesSliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i1 osob trzecich, a
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, w
wysokosci co najmniej 1 000 000,00 zt.
Zamawiajacy w czasie realizacji umowy w kazdym czasie moze zagda¢ dokumentu potwierdzajacego
fakt zawarcia umowy ubezpieczenia.



Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przediozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentow ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia
na koszt Wykonawecy i potrgcenia naleznos$ci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub
ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zakresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu, Wykonaweca jest i bedzie
odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikle na
placu budowy lub wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajacemu w przypadku, gdy b¢da one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce.

XV. Postanowienia koncowe
§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie

obowigzujace przepisy prawa.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej] umowy w drodze udzielenia zamoéwienia

publicznego w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w

przypadkach okreslonych w § 9 niniejszej umowy, a takze w przypadku wystapienia co najmniej

jednej z okoliczno$ci wymienionych ponize; :

1) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji. Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany innych podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby
ktérego Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;

2) Rozrzedzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do zastosowania przy wykonywaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SWZ. Zmiana to nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SWZ musza by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

3) Zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

4) Zmiana oséb realizujacych zaméwienie pod warunkiem, Ze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w SWZ;

5) Zmiana obowiazujacej stawki VAT: dopuszcza si¢ mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy
uwzgledniajacego zmiang warto$ci wynagrodzenia umownego;

6) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

7) Zmiana przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia;

8) Przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewn¢trzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére beda miaty wplyw na tre§¢ zawartej umowy;

9) W przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego.

Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy

pisemnej, chyba ze przepisy odrgbne wymagajg formy szczegdlne;.

Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uprawniajacych do

dokonania tej zmiany.

Spory, ktére moga powsta¢ w czasie trwania niniejszej Umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygnac

polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, strony poddadzg spér pod

rozstrzygnigcie sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg wraz z zalacznikami sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.



Integralna cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia
2. Harmonogram robo6t z dnia
3. Wykaz 0sdb, o ktorych mowa w § 2

Zamawiajacy
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